

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.1

国 補		常陸太田工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁上部撤去工事 (竹合橋)	一般競争入札	土木	常陸太田市大方町 市道0121号線	8ヶ月	延長 36m (上部工撤去 一式)	第2四半期	とりやめ
道路改良工事	一般競争入札	土木	常陸太田市徳田町 北茨城大子線	8ヶ月	延長 110m (路盤工 一式、擁壁工 一式、法面工 一式、舗装工 一式)	第2四半期	とりやめ
橋梁下部撤去工事 (竹合橋)	一般競争入札	土木	常陸太田市大方町 市道0121号線	8ヶ月	延長 36m (下部工撤去 一式)	第2四半期	とりやめ

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.2

国 補		常陸太田工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
湯の沢橋橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	常陸太田市久米町 国道293号	6ヶ月	湯の沢橋橋梁修繕工事 N=1橋	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.3

県 単		常陸太田工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁下部工事（（仮称）第3号橋）	一般競争入札	土木	常陸太田市真弓町市道0139号線	10ヶ月	橋台工（A2橋台）	第2四半期	とりやめ

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.4

県 単		常陸太田工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
テレメーター設備更新 工事	一般競争入札	電気通 信	常陸太田市天下野 町 竜神ダム	6ヶ月	警報局更新 1箇所	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日
No.5

県 単		常陸太田工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
増井覆道修繕工事	一般競争入札	土木	常陸太田市増井町 国道293号	6ヶ月	増井覆道修繕工事 N=1箇所	第2四半期	とりやめ

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。