

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年12月20日
No.2

国 補		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路災害防除工事	一般競争入札	舗装	境町松岡町地内 (主) 結城野田線	4ヶ月	道路災害防除工事 一式	第3四半期	とりやめ
道の駅さかいトイレ改修工事	一般競争入札	建築	境町山神町地内 (主) 結城野田線	6ヶ月	トイレ改修工事 一式	第4四半期	
三国橋修繕工事	一般競争入札	土木	古河市古河地内 (国) 354号	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	
観音寺高架橋塗装修繕工事その1	一般競争入札	塗装	古河市桜町地内 (国) 354号	4ヶ月	橋梁塗装修繕工事 一式	第4四半期	
観音寺高架橋塗装修繕工事その2	一般競争入札	塗装	古河市桜町地内 (国) 354号	4ヶ月	橋梁塗装修繕工事 一式	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年12月20日
No.4

県 単	境工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市大堤地内 (国) 354号	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市仁連地内 (主) 結城野田線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市逆井地内 (一) 中里坂東線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市長須地内 (一) 伏木坂東線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	境町住吉町地内 (一) 尾崎境線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	五霞町原宿台地内 (一) 幸手境線	4ヶ月	舗装修繕工事 延長 200m 切削工、表層工、区画線工	第4四半期	新規
	道路維持工事	指名競争入札	土木	古河市東山田外 (主) 結城野田線 外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
	道路維持工事	指名競争入札	土木	坂東市大口外 (国) 354号外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
	道路維持工事	指名競争入札	土木	境町下小橋外 (国) 354号外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
	交通安全施設修繕工事	指名競争入札	とび	古河市諸川外 (国) 125号外	6ヶ月	交通安全施設工事 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

