（事務所用）

令和６年度公共工事の発注の見通し一覧

令和６年１２月２０日
No.1

国　補

水戸土木事務所　道路整備第一課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町小幡 県道宮ヶ崎小幡線	６ヶ月	道路改良舗装工事　一式	第４四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	小美玉市小岩戸 県道玉里水戸線	６ヶ月	道路舗装工事　一式	第４四半期	変更

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１２月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和６年度公共工事の発注の見通し一覧

令和６年１２月２０日
No.2

国　補

水戸土木事務所　都市施設整備課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
公園施設更新工事	一般競争入札	造園	水戸市常磐町 偕楽園公園	５ヶ月	公園施設更新　一式	第４四半期	変更

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１２月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和６年度公共工事の発注の見通し一覧

令和６年１２月２０日
No.3

県　単

水戸土木事務所　道路整備第二課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
道路修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市押辺 県道上吉影岩間線	５ヶ月	延長　５００ｍ	第４四半期	

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１２月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和６年度公共工事の発注の見通し一覧

令和６年１２月２０日
No.4

県　単

水戸土木事務所　都市施設整備課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
公園施設修繕工事	一般競争入札	造園	水戸市常磐町 偕楽園公園	５ヶ月	公園施設修繕　一式	第４四半期	変更

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１２月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。