

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年12月20日
No.3

| 県 単 | 潮来土木事務所 道路管理課 | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------|----|------------------|-----|---------------------------------|-------|-----|
| | 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| | 道路舗装修繕工事 (その21) | 一般競争入札 | 舗装 | 栗生木崎線 鹿嶋市光 | 4ヶ月 | 舗装打ち換え工 A=1,000m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 道路舗装修繕工事 (その22) | 一般競争入札 | 舗装 | 深芝浜波崎線 神栖市柳川 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,000m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 道路舗装修繕工事 (その23) | 一般競争入札 | 舗装 | 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,000m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 道路舗装修繕工事 (その24) | 一般競争入札 | 舗装 | 水戸神栖線 潮来市大洲 | 4ヶ月 | 舗装打ち換え工 A=1,000m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 交通安全施設設置工事 (その4) | 指名競争入札 | とび | 鹿嶋市宮中 国道124号 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第4四半期 | 新規 |
| | 交通安全施設設置工事 (その5) | 指名競争入札 | とび | 神栖市波崎 国道124号 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第4四半期 | 新規 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。