
（事務所用） 令和６年度公共工事の発注の見通し一覧
令和６年１０月１５日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路改良工事 一般競争入札 土木
稲敷市阿波
国道１２５号

６ヶ月
路床入替工　９００ｍ３、下層路盤工　１，３００
ｍ２、掘削工　１，７００ｍ３、排水構造物工　１
４０ｍ

第２四半期 とりやめ

仮設迂回路工事 一般競争入札 土木
稲敷市太田
県道竜ケ崎潮来線

６ヶ月
盛土工　１，０４０ｍ３、下層路盤工　２，５００
ｍ２、上層路盤工　２，５００ｍ２、基層工　２，
５００ｍ２

第２四半期 とりやめ

道路改良工事 一般競争入札 土木
稲敷市下太田
県道竜ケ崎潮来線

６ヶ月
盛土工　２，０００ｍ３、下層路盤工　１，６００
ｍ２、上層路盤工　１，６００ｍ２、基層　１，６
００ｍ２、路床　１，２００ｍ３

第３四半期 とりやめ

道路舗装工事 一般競争入札 舗装
阿見町小池
県道土浦竜ケ崎線

６ヶ月 表層　４，２００ｍ２ 第４四半期 変更

道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
阿見町小池
県道土浦竜ケ崎線

８ヶ月
下層路盤工　２，６００ｍ２、上層路盤工
２，５５０ｍ２、基層　２，５５０ｍ２、
表層　２，５５０ｍ２

第４四半期 新規

竜ケ崎工事事務所　道路整備第一課

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和６年度公共工事の発注の見通し一覧
令和６年１０月１５日

№2

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
稲敷市浮島
新川江戸崎線

５ヶ月
延長　３００ｍ、路上路盤再生工　３，５
００ｍ２

第３四半期 新規

竜ケ崎工事事務所　道路管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和６年度公共工事の発注の見通し一覧
令和６年１０月１５日

№3

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路排水工事 一般競争入札 土木
阿見町上長
土浦稲敷線

６ヶ月 延長　２００ｍ 第３四半期 新規

竜ケ崎工事事務所　道路管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


